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Exploateringsavtal

Parter

Habo kommun (212000-1611),
agare av Brandstorp 1:85, nedan kallad Kommunen

Aluminiumprodukter i Brandstorp AB (556258-3350)
agare av Brandstorp 1:90, nedan kallad Exploattren

Mellan ovanstaende parter traffas foljande avtal om exploatering av ett omrade
ingaende i forslag till Detaljplan for Brandstorp 1:90 m.fl., nedan kallad
Detaljplanen.

§ 1 Syfte

Detaljplanen mojliggor utbyggnad av befintlig industriverksamhet, pa
fastigheten Brandstorp 1:90 samt del av Brandstorp 1:85. Planomradet
benamns i detta avtal som Exploateringsomradet.

Syftet med avtalet ar att reglera forutsattningarna for att mojliggora en
utbyggnad av den befintliga industriverksamheten inom Exploateringsomradet,
samt att reglera kostnader och genomforande for byggnation av ny
spillvattenledning, bortkoppling/omkoppling av befintlig vattenledning och
dagvattenledning. Avtalet reglerar aven 6vertagande av gatubelysning samt
forutsattningarna och kostnader for fastighetsbildning och évriga
genomforandevillkor.

§ 2 Allméanna férutsattningar och avtalets giltighet
Avtalet villkoras av

att  kommunfullméktige genom beslut senast 2026-12-31 godkénner detta
avtal och att beslutet vinner laga kraft.

att  byggnadsndmnden genom beslut senast 2026-12-31 antar Detaljplan for
Brandstorp 1:90 m.fl., enligt bilaga 1.

att  detaljplan for Brandstorp 1:90 m.fl., vinner laga kraft.
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att  kopehandling/6verenskommelse om fastighetsreglering avseende mark
inom Brandstorp 1:76 ar undertecknad.

Om nagon av dessa forutsattningar inte uppfylls ar detta avtal till alla delar
forfallet utan ersattningsskyldighet for ndgondera av parterna.

§ 3 Detaljplan och 6vriga handlingar
Till avtalet hor foljande handlingar:

Bilaga 1. Detaljplan for Brandstorp 1:90 m.fl., (planbeskrivning och
plankarta)

Bilaga 2. Exploateringsomradet, markerat pa karta

Bilaga3.  Markoverlatelser, kommunal mark som 6éverlats fran Brandstorp
1:85

Bilaga4.  Markoverlatelse, privat mark som 6verlats fran Brandstorp 1:76

8 4 Markoverlatelser m.m.

Kommunen éverlater till Exploatéren de omraden av Habo Brandstorp 1:85
som ar markerade i bilaga 3.

Overlatelsen ska genomféras genom fastighetsreglering till Exploatorens
fastighet Habo Brandstorp 1:90. Kdpeskillingen &r 45 kr per kvadratmeter
industrimark. Den sammanlagda markytan beraknas bli 2 600 kvm. Totalpris
for marken beréknas da till 117 000 kr. Den slutliga summan regleras i
samband med lantmateriforrattningen. Kopebrev ska uppréttas.

Fastighetsagaren till Habo Brandstorp 1:76 séljer den del av fastigheten som
utgors av kvartersmark for industri, se bilaga 4. Marken 6verlates utifran
upprattat och signerat avtal mellan berérda parter. Overlételsen ska genomféras
genom fastighetsreglering till Exploatdrens fastighet Habo Brandstorp 1:90.

§ 5 Fastighetsbildning

Kommunen ansoker till Lantméteriet om fastighetsreglering fran Brandstorp
1:85 till Brandstorp 1:90 for att genomfora dverlatelsen i § 4. Exploatoren
bitrader anstkan om fastighetsreglering genom undertecknande av detta avtal.
Forrattningskostnaden betalas av Exploatdren.
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Exploatoren ansoker till Lantméteriet om fastighetsreglering fran Brandstorp
1:76 till Brandstorp 1:90 nér en kdpehandling/éverenskommelse om
fastighetsreglering &r undertecknad.

Kommunen ansoker dven om ledningsratt for spillvattenledning inom markerat
u-omrade i detaljplanen. Ansokan sker i samband med ansdkan om
fastighetsregleringen. Ingen ersattning ska utga for ledningsrattsupplatelsen.
Forrattningskostnaden for ledningsrattsupplatelsen betalas av Kommunen till
Lantmateriet. Exploatoren ersétter dock Kommunen for forrattningskostnaden i
efterhand.

8 6 Tilltrade

Tilltradesdag till de dverlatna markomradena enligt § 4 sker omedelbart efter
att beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Exploatéren medges rétt att
efter kdpeskillingen erlagts disponera fastigheten for erforderliga forberedelser
sasom t.ex. geoteknisk undersokning.

8 7 VA-anlaggningar och dagvattenhantering

VA-anlaggning
VA-anlaggning i anslutning till exploateringsomradet &r redan utbyggd.

Kommunen ansvarar for att projektera, samordna och genomféra arbetet som
berdr nedanstaende allmanna VA-anlaggningar. Exploatoren star for
kostnaderna. Kommunen bestéller projektering av arbetet och stammer av med
Exploat6r innan avrop av entreprenad.

¢ Nyldggning av spillvattenledning med ev. tillhérande férbindelsepunkt
e Bortkoppling/omkoppling av befintlig vattenledning, spillvattenledning
och dagvattenledning.

Exploatoren 6vertar ansvar for de delar av befintliga ledningar som ligger kvar
inom kvartersmark.

Dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen ska ske inom den egna fastigheten och i enlighet med
detaljplanens intentioner. Exploatéren genomfor och bekostar eventuella
atgarder for dagvattenhantering inom kvartersmark som kravs for
byggnationen.

Brandpost

Den befintliga brandposten inom kvartersomradet behover flyttas till ett nytt
lage utmed Krikonvégen. Kommunen ansvarar for att projektera och
genomfora flytt av brandpost. Exploatdren bekostar genomforandet. (Ingar i
avrop av entreprenad)
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§ 8 Gatubelysning

Exploatoren 6vertar belysningsanldggningen utmed befintlig gata inom
Exploateringsomradet (tre stolpar med armaturer samt elkabel), till en kostnad
av 3 000 kr. Exploatdren ansvarar for och bekostar bortkopplandet av
eltillférsel till belysningsarmaturerna.

§ 9 Avgifter

VA-anlaggningsavgift

Né&r Exploatéren genomfor byggnationen av industriverksamheten erlagger
Exploat6ren anlaggningsavgift baserad pa byggnadens storlek. Avgiften
beréknas utifran kommunens da gallande Va-taxa.

Planavgift
Planavgift har reglerats i separat plankostnadsavtal.

§ 10 Energi- och teleanlaggningar

Kommunen och Exploatdren ansvarar gemensamt for kontakt med leverantérer
av el-, tele-, datakommunikation for samordning och planering samt
framdragande av eventuellt ny forsorjning till- och inom planomradet.

§ 11 Tidplan

Kommunen ansvarar for att paborja projektering och 6vrigt arbete som det
innebar att flytta den befintliga spillvattenledningen. Detta arbete ska ske i
samradan med Exploatéren. Exploatoren kan pabdrja projektering och
utbyggnad av industribyggnaden inom kvartersmarken nar detaljplanen vunnit
laga kraft, bygglov ar beviljat och flytt av spillvattenledning &r genomférd. En
tidplan for genomférande tas fram i samrad med Exploator.

8 12 Omgivande anlaggningar

Om befintliga anldggningar som tillhnér kommunen, inom eller i omedelbar
anslutning till Exploateringsomradet skadas i samband med Exploatérens
byggnation inom Exploateringsomradet, ska detta atgardas pa Exploatorens
bekostnad.

§ 13 Myndighetskontakter

Exploatoren svarar for kontakter med, och att tillstand erhalls fran alla
myndigheter som erfordras fér genomférande av byggnationen inom
kvartersmark i enlighet med detaljplanen och detta avtal.
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8§ 14 Sakerhet

Som sakerhet for Exploatorens ratta fullgérande av sina skyldigheter §7 enligt
detta avtal ska:

Exploatoren forskottsbetalar 90 % av berdknad summa i enlighet med det
avrop som gors i samverkan med Kommunen. Resterande 10 % erl&dggs nar
slutfakturering sker och regleras mot den faktiska kostnaden.

8§ 15 Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillampningen av detta avtal ska
avgoras av allméan svensk domstol enligt gallande svensk ratt.

§ 16 Overlatelse av fastighet och avtal

Vid eventuell dverlatelse av Brandstorp 1:90 innan Exploatorens ataganden i
detta avtal ar slutreglerade ska Exploatdren upplysa ny dgare om detta avtal.
Overlatelsen ska villkoras av att Habo kommun skriftligen godkénner
overlatelse av detta avtal pa ny agare for Brandstorp 1:90.

Detta avtal ar upprattat i tre likalydande exemplar varav Kommunen och
Exploatoren tagit var sitt och det tredje lamnas till Lantmateriet.

Habo 2026- Habo 2026-

Fo6r Habo kommun Aluminiumprodukter i
Brandstorp AB
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Kommunstyrelsens ordf. Styrelseledamot, Verkstéllande direktor

Svante Modén Rickard Andersson

Teknisk chef Styrelseledamot, ordfrande



