" HABO

KOMMUN

Upphandling
Skyfallsdtgarder Habo kommun

Dokument
Avtal AMA

0.1 Parter

0.1.1 Bestallaren

Bestéllarens namn: Habo kommun
Bestéllarens organisationsnummer: 212000-1611

Nedan kallad Bestéallaren.

0.1.2 Leverantéremn

Leverantorens namn: Allt i Mark och Anlaggning i sydsverige AB
Leverantorens Organisationsnummer: 556531-5164

Nedan kallad Entrependren.

0.2 Omfattning

Habo kommun

Diarienummer
UH-2026-92

Datum
2026-06-29

@ Avtalsvillkor

@ Avtalsvillkor

@ Avtalsvillkor

@ Avtalsvillkor

Uppdraget omfattar utférande av skyfalls atgarder vid Kéarrs industriomrade med anldggande av 6versvamningsyta, flytt av vall,
schakt av krondike, anlaggande av nya dagvattensystem i Fanérgatan. Projektet kommer att delas in i tva etappet, Etapp 1 och
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0.3 Tider

E ska senast vid startmdte dverlamna tidplan.

E justerar tidplanen vid behov.

Etapp 1 omfattar foljande: anlaggande
av Oversvamningsyta, flytt av vall,
schakt av krondike och byggnation av
avskarmande plank

Etapp 2 omfattar foljande,
Skyfallsarbeten vid Fanérgatan,
laggning av 1400 dom
dagvattentrumma inkl nya
dagvattenbrunnar, byggnation av
stédmurar, flytt av ledningar.

@ Avtalsvillkor

Addo Sign ID-nummer: 19943f5e-e1fc-4da8-8329-932549e07982
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Av E upprattad tidplan ska omfatta samtliga i entreprenaden ingéende arbeten.
Bestallaren ska skriftligen godkanna tidplanen innan arbetena far paboérjas

Kontraktsarbetena for etapp 1 far paborjas omedelbart efter att bestallning, startmote, syn och godkéant marklov &r genomforda
samt att de handlingar som ska godkannas av B ar godkanda.

Etapp 2, arbeten med skyfallsatgarder vid Fanérgatan ar planerad att starta 2027, far dock ej pabdrjas utan B medgivande
Entreprenaden ska i sin helhet vara fardigstélld och tillganglig for slutbesiktning senast 2027-10-15

o Etapp 1, arbeten med 6versvamningsyta, krondike samt vall skall vara fardigstéllda 2026-10-31

o Etapp 2, arbeten med skyfallsatgarder vid Fanérgatan skall vara fardigstallda 2027-10-15

0.4 Handlingarnas inbérdes ordning

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. For det fallet att de visar sig vara motségelsefulla i ndgot avseende galler de
sinsemellan i nedan angivna ordning:

. Skriftliga andringar och/eller tillagg till avtalet inklusive bilagor i omvand datumordning

. Detta avtal inklusive bilagor

. Forfragningsunderlaget inklusive bilagor samt kompletteringar och fortydliganden i "Fragor och svar".
. Bestéllning/avropsavtal

. Kompletteringar och fortydliganden till Leverantérens anbud

o O WD

. Leverantorens anbud

Punkter i detta avtal kompletteras de administrativa foreskrifter som ingick i upphandlingen Skyfalls atgarder Habo kommun, UH-
2026-92. Vid motstridigheter mellan detta avtal och de administrativa foreskrifterna ska detta avtal éga foretrade, om inte annat
sarskilt anges.

0.5 Ekonomi

Ersattning for entreprenaden sker enligt verifierade méangder enligt MF.

Krav pé erséttning for andringar och tillaggsarbete ska omgéende skriftligen anmalas.
Kostnadsreglering ska sedan ske om mdgjligt vid nédstkommande byggméte. For varje &ndring ska skriftlig éverenskommelse om
andrings- och tilldggsarbete och dess omfattning snarast traffas.

Uppmétning vid ATA-arbeten ska ske av entreprendren och godkannas av bestéllaren. Entreprenéren kallar till uppmétning. .
Tillaggsersattning for merkostnader vid vinterarbete kommer ej att utgd. Sddana kostnader ska ingd i anbud.
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0.1 Parter
0.1.1 Bestéllaren

Bestéllarens namn: Habo kommun
Bestéllarens organisationsnummer: 212000-1611

Nedan kallad Bestéallaren.

0.1.2 Leverantéremn @ Avtalsvillkor

Leverantorens namn: Allt i Mark och Anlaggning i sydsverige AB
Leverantorens Organisationsnummer: 556531-5164

Nedan kallad Entrependren.

0.2 Omfattning @ Avtalsvillkor

Uppdraget omfattar utférande av skyfalls atgarder vid Kéarrs industriomrade med anldggande av 6versvamningsyta, flytt av vall,
schakt av krondike, anlaggande av nya dagvattensystem i Fanérgatan. Projektet kommer att delas in i tva etappet, Etapp 1 och
2.

Etapp 1 omfattar foljande: anlaggande
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schakt av krondike och byggnation av
avskarmande plank

Etapp 2 omfattar foljande,
Skyfallsarbeten vid Fanérgatan,
laggning av 1400 dom
dagvattentrumma inkl nya
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stédmurar, flytt av ledningar.
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E ska senast vid startmdte dverlamna tidplan.

E justerar tidplanen vid behov.
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Av E upprattad tidplan ska omfatta samtliga i entreprenaden ingéende arbeten.
Bestallaren ska skriftligen godkanna tidplanen innan arbetena far paboérjas

Kontraktsarbetena for etapp 1 far paborjas omedelbart efter att bestallning, startmote, syn och godkéant marklov &r genomforda
samt att de handlingar som ska godkannas av B ar godkanda.

Etapp 2, arbeten med skyfallsatgarder vid Fanérgatan ar planerad att starta 2027, far dock ej pabdrjas utan B medgivande
Entreprenaden ska i sin helhet vara fardigstélld och tillganglig for slutbesiktning senast 2027-10-15

o Etapp 1, arbeten med 6versvamningsyta, krondike samt vall skall vara fardigstéllda 2026-10-31

o Etapp 2, arbeten med skyfallsatgarder vid Fanérgatan skall vara fardigstallda 2027-10-15

0.4 Handlingarnas inbérdes ordning

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. For det fallet att de visar sig vara motségelsefulla i ndgot avseende galler de
sinsemellan i nedan angivna ordning:

. Skriftliga andringar och/eller tillagg till avtalet inklusive bilagor i omvand datumordning

. Detta avtal inklusive bilagor

. Forfragningsunderlaget inklusive bilagor samt kompletteringar och fortydliganden i "Fragor och svar".
. Bestéllning/avropsavtal

. Kompletteringar och fortydliganden till Leverantérens anbud

. Leverantorens anbud

o O WD

Punkter i detta avtal kompletteras de administrativa foreskrifter som ingick i upphandlingen Skyfalls atgarder Habo kommun, UH-
2026-92. Vid motstridigheter mellan detta avtal och de administrativa foreskrifterna ska detta avtal éga foretrade, om inte annat
sarskilt anges.

0.5 Ekonomi

Ersattning for entreprenaden sker enligt verifierade méangder enligt MF.

Krav pé erséttning for andringar och tillaggsarbete ska omgéende skriftligen anmalas.
Kostnadsreglering ska sedan ske om mdgjligt vid nédstkommande byggméte. For varje &ndring ska skriftlig éverenskommelse om
andrings- och tilldggsarbete och dess omfattning snarast traffas.

Uppmétning vid ATA-arbeten ska ske av entreprendren och godkannas av bestéllaren. Entreprenéren kallar till uppmétning. .
Tillaggsersattning for merkostnader vid vinterarbete kommer ej att utgd. Sddana kostnader ska ingd i anbud.
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